

Dodavatel**Buildera s.r.o.**

Holečkova 1205/93

150 00 Praha

Česká republika

IČ: 21407991 DIČ: CZ21407991

Kontaktní údaje

E-mail: jiri.vojacek@buildera.cz

Mobil: +420602943035

Web: https://www.buildera.cz

Způsob úhrady: **Převodem****Cenová nabídka****CN20240029****Odběratel****Jan Brchel**

U Školy

252 46 Vrané nad Vltavou

Česká republika

Bankovní účet**214079914/5500****IBAN: CZ85 5500 0000 0002 1407 9914****SWIFT: RZBCCZPP****Datum**vystavení: **12.06.2024**platnosti do: **26.06.2024**

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Výkopové Práce	1,00 ks	2 490,00	0	2 490,00	0,00	2 490,00
Štěrkové lože pod zámkovou - Drť 32/63	3,50 t	480,00	0	1 680,00	0,00	1 680,00
Štěrkové lože pod zámkovou - Drť 16/32	2,00 t	498,00	0	996,00	0,00	996,00
Štěrkové lože pod zámkovou - Drť 4/8	2,00 t	740,00	0	1 480,00	0,00	1 480,00
Doprava štěrků	1,00 ks	1 800,00	0	1 800,00	0,00	1 800,00
Zhutnění štěrkového lože	10,00 m2	40,00	0	400,00	0,00	400,00
Betonování obrubníku	11,00 bm	180,00	0	1 980,00	0,00	1 980,00
Beton	0,70 m3	3 650,00	0	2 555,00	0,00	2 555,00
Doprava betonu	1,00 ks	1 200,00	0	1 200,00	0,00	1 200,00
Pokládka zámkové dlažby	10,00 m2	280,00	0	2 800,00	0,00	2 800,00
Hutnění dlažby + zásyp	10,00 m2	40,00	0	400,00	0,00	400,00
Zásypový písek	4,00 ks	119,14	0	476,56	0,00	476,56
Řezání dlažby	1,00 ks	550,00	0	550,00	0,00	550,00
Doprava a reže	1,00 ks	1 500,00	0	1 500,00	0,00	1 500,00
Vícepráce	1,00 h	350,00	0	350,00	0,00	350,00

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
0 %	20 657,56	0,00	20 657,56
CELKEM	20 657,56	0,00	20 657,56

Cena celkem: **20 657,56 Kč**